別記様式５（令第４条第２項第６号及び第７号関係）

低入札価格調査結果調書

１　調査対象工事の名称 通信機器整備工事

２　入　　札　　日　令和8年9月4日

３　調 査 対 象 業 者 名 大成ナグバス株式会社

４　調　査　の　概　要

調　　査　　事　　項	調　　査　　結　　果
1.　その価格により入札した理由	・一部を除き、自社直営施工が可能 ・工事内容が弊社の得意分野である ・工事場所が弊社の担当エリアに位置している
2.　契約対象工事附近における手持工事の状況	・メーカー系における下請負工事 ・NTT関連工事 ・民需通信設備工事
3.　契約対象工事に関連する手持工事の状況	同上
4.　契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	・機械工具、車両、材料を本社で保管している ・各現場までは、本社から１時間～１時間30分以内で移動が可能
5.　手持資材の状況	弱電関係の材料等を本社倉庫にて、保管している
6.　資材購入先及び購入先と入札者との関係	取引業者からの購入
7.　手持機械数の状況	・作業車、ユニック車、高所作業車等複数台所有 ・機械工具、測定器等を多数保有
8.　労務者の具体的供給見通し	・弊社事業部社員による直営施工 ・一部、協力会社による施工

調　　査　　事　　項	調　　査　　結　　果
9.　過去に施工した公共工事名及び発注者	通信施設整備工事(令和７年度、岡山県情報通信部)ほか多数の公共工事の実績あり
10.　経営内容	・電気通信工事、一般電気工事 ・OA機器及び電子機器 ・上記に対する設計、施工、修理、保守並びにコンサルタント、機器機材の製造販売
11.　1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	問題なし
12.　９の公共工事の成績の状況	問題なし
13.　経営状況	問題なし
14.　信用状態	①建設業違反の有無　無 ②賃金不払いの状況　不払なし ③下請け代金の支払い遅延状況等　支払遅延なし
15.　その他の必要な事項	

5　当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
なし

6　落札の決定
落札とする。